

Lavori di Manutenzione Straordinaria del bene comunale "ex approdo" con allestimento multimediale
del Museo della pesca - Porticello

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

a1) Importo per l'esecuzione dei lavori edili di consolidamento, di risanamento, finitura ed impiantistici
(comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza diretti)

A misura euro 72.172,73

A corpo euro 18.246,84

Sommano a1) euro 90.419,57

a1.1) Importo per la fornitura, installazione, collaudo dei dispositivi audio e video ed allestimenti
(comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza diretti)

A corpo euro 49.908,52

A misura euro 0,00

Sommano a1.1) (Importo soggetto ad aliquota IVA 22%) euro 49.908,52

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

a2.1) Oneri diretti (già compresi negli importi delle lavorazioni da indicare in fase di offerta) euro 0,00

a2.2) Oneri speciali (da stima analitica dei costi della sicurezza) euro 6.251,75

Sommano a2) (Importo non soggetto a ribasso d'asta) euro 6.251,75

a3) Importo per l'esecuzione dei lavori edili di consolidamento, di risanamento, finitura ed impiantistici comprensivo
degli oneri di sicurezza speciali

Sommano a1) + a2) (Importo soggetto ad aliquota IVA 10%) euro 96.671,32

Importo dei lavori edili, delle forniture audio/video ed allestimento a base d'asta soggetto a ribasso

(al netto degli oneri della sicurezza speciali) euro 140.328,09

a) TOTALE PROGETTO Lavori edili + fornitura e installazione audio video ed allestimento + Oneri di sicurezza speciali euro 146.579,84

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1) Imprevisti 4% su a) euro 5.863,19

b2) Incentivo per funzione tecnica 2% su a) euro 3.078,18

b3) IVA 10% su a3 (a1 + a2) euro 9.667,13

b4) IVA 22% su a1.1 euro 10.979,87

TOTALE Somme a disposizione della stazione appaltante b) euro 29.558,37

TOTALE COMPLESSIVO Sommano euro 176.168,21

SANTA FLAVIA, lì

Il Tecnico Progettista

Ing. Irene Gullo

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Maurizio Calderone