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ART. 1 - OGGETTO
APPALTO

DELL’

L" appalto ha per oggetto i lavori di RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL BENE COMUNALE
"EX APPRODO” CON ALLESTIMENTO ESPOSITIVO MULTIMEDIALE DEL “"MUSEO DELLA

PESCA”

I lavori e servizi oggetto dell’appalto saranno eseguiti in conformita agli elaborati progettuali

ed alComputo Metrico, parte integrante dl presente documento.

ART. 2 - AMMONTARE E MODALITA DELL’
APPALTO

AMMONTARE DELL" APPALTO

L" importo complessivo dell’ appalto, ammonta ad € 176.168,21, come risulta dal

Quadroeconomico sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE

al) Importo per I'esecuzione dei lavori edili di consolidamento, di risanamento, finitura ed impiantistici

(comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza diretti)

A misura euro 72.172,73
A corpo euro 18.246,84
Sommano al) euro90.419,57

al.1) Importo per la fornitura, istallazione, collaudo dei dispositivi audio e video ed allestimenti

(comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza diretti)

A corpo euro 49.908,52
A misura euro 0,00
Sommano al.1) (Importo soggetto ad aliquota IVA 229%) euro49.908,52

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

a2.1) Oneri diretti (gia compresi negli importi delle lavorazioni da indicare in fase di offerta) euro 0,00
a2.2) Oneri speciali (da stima analitica dei costi della sicurezza) euro 6.251,75
Sommano a2) (Importo non soggetto a ribasso d'asta) euro 6.251,75

a3)Importo per I'esecuzione dei lavori edili di consolidamento, di risanamento, finitura ed impiantistici comprensivo degli

oneri di sicurezza speciali

Sommano al) + a2) (Importo soggetto ad aliquota IVA 10%) euro96.671,32




Importo dei lavori edili, delle forniture audio/video ed allestimento a base d'asta soggetto a ribasso

(al netto degli oneri della sicurezza speciali) euro 140.328,09

euro 146.579,84

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1) Imprevisti 4% su a) euro 5.863,19
b2) Incentivo per funzione tecnica 2% su a) euro 3.078,18
b3) IVA 10% su a3 (al + a2) euro 9.667,13
b4) IVA 22% su al.l euro 10.979,87
TOTALE Somme a disposizione della stazione appaltante b) euro29.558,37
TOTALE COMPLESSIVO Sommano eurol76.168,21

Le categorie prevalenti sono:

0OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI , secondo la definizione data dall’allegato A)
del DPR 207/10.

Class. I — Categoria prevalente: 64,43% (importo di euro 90.419,57);

0G 11: IMPIANTI TECNOLOGICI, secondo la definizione data dall’allegato A)del DPR
207/10.

Class. I — Categoria accessoria: 34,57% (importo di euro 49.908,52)

Ai sensi del nuovo codice degli appalti D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, gli oneri per la sicurezza
non sono oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sara quello risultante dalla somma
dell'importo derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a
base di gara, piu gli oneri per la sicurezza medesima, scorporati dalla Stazione appaltante
ed evidenziati negli atti di gara. Le quantita di progetto potranno, in fase esecutiva, variare
tanto in pit quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, e cio tanto in
via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di
alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con I'osservanza delle
prescrizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016.



SUBAPPALTI E COTTIMI

L' Impresa appaltatrice € tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto.

E vietata la cessione del contratto, a pena di nullita.

Sono ammessi il subappalto e |” affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalita previsti

dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In particolare:

1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fermo
restando che I'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non puo superare il 30%
dellimporto dato dalla somma dell’'offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri
per la sicurezza e del costo del lavoro evidenziati dall’/Amministrazione;

A norma dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 , I’ affidamento in subappalto o cottimo & consentito,
previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. che I’ Impresa appaltatrice abbia indicato all” atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che I’ Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto

stipulatosotto la condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione presso la Stazione
appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa
dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietaai
sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle
pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dal nuovo codice degli
appalti;

4, che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese salvo i casi in cui, secondo
la legislazione vigente, sia sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, I'iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato ;

5. che non sussista nei confronti dell’ Impresa affidataria del subappalto o del cottimo
alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31/05/65, n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale
requisito, I' Impresa appaltatrice dovra allegare all’istanza per il rilasciodell’autorizzazione al
subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R.
03/06/98, n. 252 e s.m.;

6. che al momento del deposito del contratto di subappalto I’ Impresa appaltatrice (o
ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un’Associazione
temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante
I'esistenza o0 meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del
Codice Civile con I'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

7. che al momento del deposito del contratto di subappalto I’ Impresa appaltatrice abbia
provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale
risultino, come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/91, la composizione societaria,
I'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base
delle risultanze del Libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a
propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’'ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui |I'Impresa
subappaltatrice sia costituita in forma di Societa per Azioni, in Accomandita perAzioni, a
Responsabilita Limitata, di Societa Cooperativa per Azioni o a Responsabilita Limitata; nel



caso di Consorzio, i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole
Societa consorziate che partecipano all’esecuzione dei lavori;
8. che contestualmente all’ istanza I'Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa
dal Legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice di non aver assunto funzione di
progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attivita di studio oconsulenza
in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.
A norma del nuovo codice degli appalti, la Stazione appaltante provvede al rilascio
dell’autorizzazione decorsi venti giorni dalla presentazione della relativa istanza completa
di tutta la documentazione prescritta. Si precisa che a norma dell’ art. 105 comma 2, D.
Lgs. 50/2016 gli appalti di lavori di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati
o di importo inferiore a €. 100°000,00 qualora lI'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto, non costituiscono
subappalto.
Si precisa sin d’ora che I'Amministrazione non rilascia I'autorizzazione al subappalto nel
caso in cui I'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono
cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di
ordine generale di cui al nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in
cui I'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per I'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.
L" affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo
I'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del
contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso I'’Amministrazione della buona
esecuzione dei lavori.
L'Impresa appaltatrice dovra garantire che le Imprese subappaltatrici o cottimiste si
impegnino a osservare le condizioni del Capitolato Speciale d’appalto.
Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa statale vigente in
materia di subappalto.
L'Impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto gli
stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione.
L'Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo € tenuta al rispetto
delle norme fissate dal D. Lgs. 50/2016 in materia di trasmissione di documentazione
al’Amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere.
E fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all’ Amministrazione, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice
medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via
via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
In mancanza di tali adempimenti, si procedera secondo quanto esposto:
1. il subappaltatore potra informare la Stazione appaltante depositando copia della
fatture inevase. Il committente ne dara immediatamente notizia all'appaltatore dando un
termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni, ovvero per il deposito delle fatture

quietanzate; in tale periodo restera comunque sospeso il pagamento dello stato
d’avanzamento lavori successivo;
2. nel caso in cui I'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli

alcuna osservazione, la Stazione appaltante provvedera alla sospensione dello o degli stati
avanzamento lavori successivo o0 successivi per I'importo non quietanzato;



3. nel caso in cui |'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal
subappaltatore, la Stazione appaltante incarichera il direttore lavori di accertare che l'opera
o parte dell’opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in
essere tra committente e appaltatore;

4., nel caso in cui il direttore dei lavori dichiari che l'opera o parte dell’'opera allo stato di
fatto e stata eseguita secondo i patti contrattuali, la Stazione appaltante procedera comunque
alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per I'importo
non quietanzato;

5. in ogni caso, rimane impregiudicata la responsabilita dell’appaltatore nei confronti della
Stazione appaltante per vizi e difformita che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate
all’accertamento di cui al punto 3.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente a oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei
lavori affidati o di importo superiore ad € 100'000,00 e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Si
precisa che, per “attivita ovunque espletate” si intendono quelle poste in essere all’interno
del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.

Si precisa che ai sensi dell’art. 105 co. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ vietato al subappaltatore
di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate.

L' Impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, I'importo del
contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nel caso di varianti in corso d’opera, |’ eventuale subappalto di lavori di variante ésubordinato
alla presentazione da parte dell’ appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all’atto
del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla
normativa vigente in materia di subappalto, cosi come sopra descritti.

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE
OPERE

3.1 OPERE INCLUSE NELL'APPALTO

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi in via puramente indicativa
come di seguito:
Lavori e forniture da eseguire:

L'intervento consiste nel risanamento conservativo dell’edificio esistente con particolare
riferimento ai prospetti ed alla copertura dello stesso e nell’allestimento espositivo multimediale
interno, compreso il rifacimento/adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico e
tecnologico).

Si tratta di riconfigurare lo spazio interno secondo in continuo espositivo articolato in aree
destinate a restituire attraverso I'esperienza multimediale la narrazione della marineria locale
e mediterranea, smaterializzando il volume costruito attraverso la proiezione/fruizione
immersiva di contenuti visuali e virtuali combinati conl’esperienza materiale degli oggetti, dei
colori e delle trame appartenenti al reale.

Le opere edilizie prevedono i seguenti interventi:




e Demolizioni e ricostruzioni di parti di solaio come meglio descritto negli
elaborati progettuali.

e Il risanamento dei prospetti mantenendo la configurazione esistente
dell’alternanza dei pieni e dei vuoti e della finitura dell'intonaco nel
rispetto delle grane e delle coloriture indicate dalla competente
Soprintendenza BBCCAA.

e Sovrapposizione sulla parte intonacata con opportuno distanziamento
con moduli di lamiera stirata in acciaio inox secondo una tessitura che
rimandi allereti di pesca.

o Rifacimento degli infissi secondo coloriture e materiali indicati dalla
competente Soprintendenza BBCCAA. In particolare € prevista un
sistema a doppia porta sull'ingresso con vetrata interna e portone
esterno cieco intavolato di legno di abete ossidato e termotrattato.

e Impermeabilizzazione della copertura previa rimozione e
accatastamento dei coppi esistenti ed eventuale consolidamento delle
zone ammalorate, e ricollocazione dei coppi tradizionali ripuliti.

o Rifacimento della gronda e dei pluviali di raccolta delle acque piovane,
in acciaio inox e secondo le eventuali indicazioni della Soprintendenza
BBCCAA.

Le opere di allestimento interno prevedono i seguenti interventi:

e La demolizione delle tramezzature e la rimozione dei rivestimenti e degli
infissiinterni.

e L'adeguamento/rifacimento impiantistico elettrico a norma e tecnologico
elettronico audio e video legato al funzionamento delle attrezzature
multimediali.

e La realizzazione di pavimentazioni continue in resina e/o cemento
acidato a basso spessore ed elevata resistenza al calpestio, da collocare
prevalentementein sovrapposizione alle pavimentazioni esistenti.

e Intonacatura e tinteggiatura delle pareti in relazione all’articolazione
espositiva.

e Adeguamento del blocco dei servizi igienici.

e L'articolazione degli spazi effettuata attraverso elementi in legno multistrato,
policarbonato/plexiglass, e tendaggi per la delimitazione leggera degli spazi di
soglia tra un‘ambiente e |'altro.

e La strutturazione di un sistema tecnologico audio e video costituito da
videoproiettori multimediali, schermi, visori VR, e audio d’ambiente.

o Illuminazione artistica e ambientale interna ed esterna dedicata.

Articolazione funzionale dell’edificio
L'allestimento espositivo prevede l'articolazione dei seguenti spazi/sequenza:

e Atrio d'ingresso a tutt'altezza con fondale realizzato in tripolina da
proiezionee desk accoglienza.

e Sala immersiva con videomapping realizzata nella parte scavata nell’
arenariaprevede una proiezione continua mappata sulla superficie delle
pareti e del pavimento.

e Sala espositiva multimediale caratterizzata dalla sequenza di spazi-
nicchia definiti da una struttura di pannelli in multistrato di legno che
rimanda alla centinatura delle imbarcazioni in legno. Ogni spazio nicchia
e dotato di pannello/monitor esplicativo e supporto/teca in



policarbonato/plexiglass per l'esposizione fisica di oggetti e arnesi da
pesca.
e Blocco servizi ristrutturato disimpegnato dall’atrio d'ingresso.

e Locali tecnici e di servizio.

La superficie degli spazi interni risulta cosi suddivisa:
Atrio / Ingresso: 18.00 mg con H media 4.50 mt
Blocco Servizi: 12.00 mqg con H media 2.65 mt
Sala Immersiva: 70 mg con H media 3.00 mt
Sala Espositiva Multimediale: 40.00 mg con H 3.00 mt
Locali tecnici e di Servizio: 5.50 mq

Caratteristiche tecniche dell’opera

La manutenzione straordinaria dell’edificio verra effettuata con materiali tradizionali
per quanto riguarda le rifiniture esterne a meno delle componenti legate agli infissi
e impermeabilizzazioni ed all'illuminazione artistica esterna dedicata.

L'allestimento sara realizzato con materiali leggeri e contemporanei in legno
multistrato, resine, tendaggi e policarbonati combinati tra loro in relazione alle
esigenze espositive e tecnologiche.

Gli intonaci presenteranno una granulometria variabile nel diametro e nella
colorazione dei granelli di sabbia di fiume con toni che vanno dal bianco beige al giallo
paglierino secondo quanto previsto dalle norme di piano e secondo le indicazioni della
DL nel rispetto Soprintendenza BBCCAA.

La copertura prevede la rimozione delle tegole esistenti da riutilizzare, la dismissione
della guaina esistente e la realizzazione della huova impermeabilizzazione.

E’ consigliabile prevedere una membrana freno vapore ed uno strato isolante costituito
da pannelli minerali di adeguato spessore in modo da:

a) ridurre le dispersioni termiche attraverso la struttura di copertura e quindi
diminuire i costi relativi alle spese di riscaldamento invernale e di
condizionamento estivo;

b) aumentare il confort, poiché l'isolamento consente di ottenere sul soffitto
sotto tetto temperature piu vicine a quelle dell'ambiente abitato, evitando cosi
la sensazione di disagio che si avverte quando € presente un gradiente termico
fra pavimento e soffitto;

c) evitare la formazione di condensa, e quindi di muffe, sulle superfici interne
della copertura, che si ha quando I'umidita contenuta nell'aria dell'ambiente si
deposita sullesuperfici fredde;

d) rispettare quanto previsto dal D. Lgs 311/2006, attualmente in vigore,
riguardante il contenimento dei consumi energetici in edilizia.

Tutte le lattonerie, canali di gronda, pluviali, copertine, scossaline, ecc. saranno in acciao inox

o lamiera zincata secondo le prescrizioni di piano e della Soprintendenza e disposte in coerenza

dalla DL. I pluviali saranno corredati alla base di pozzetto di ispezione a terra ed integrati

nell’apparato decorativo deli prospetti. Tutte le ringhiere parapetto saranno di altezza min di

100 cm. Tutti i locali saranno pavimentati con materiali idonei a garantire facile pulizia e

caratteristiche di sicurezza durevolezza e confort acustico. Tutti i locali bagno e le pareti in

prossimita delle zone di cottura vengono rivestiti per un‘altezza minima pari a 2,00 ml. in
piastrelle ceramiche / gres osimilari atte a garantire I'adeguata igiene e pulizia.

Serramenti esterni ed interni

I serramenti esterni, finestre e porte-finestre, saranno in legno lamellare e/o alluminiotipo
legno, opportunamente dimensionati, nel tipo e colore a scelta della Direzione Lavori in



coerenza con le indicazioni della Soprintendenza, il tutto per garantire la massima efficienza di
isolamento termo-acustico e omogeneita d'immagine anche in relazione al contesto esistente e
le indicazioni delle norme di piano. I serramenti saranno fissati ad uno speciale telaio
monoblocco mediante bulloneria e viteria speciale nei punti previsti dal fabbricante, maniglieria,
ferramenta di portata, chiusura tipo anta e ribalta di buona tenuta e qualita, guarnizioni e
vetrocamera di adeguate prestazioni.
Il portone di entrata dall’esterno sara di tipo blindato in vetro antisfondamento di sicurezza. Il
telaio e previsto in acciaio robusto zincato, ancorato in piu punti alla muratura con fori laterali
per i rostri.
Le porte interne saranno del tipo tamburato/multistrato in legno laccato, integrate nel sistema
strutturale dell’allestimento.

IMPIANTI

Impianto idrico, igienico-sanitario e di scarico (Verifica di
rispondenza ed eventuale adeguamento)

L'adduzione idrica avviene da allaccio alla linea di fornitura (continua) di acqua potabile
comunale a partire dalla quale sono realizzate le nuove linee di alimentazione idrica per
I'alimentazione delle utenze. E’ prevista la collocazione nel sottotetto previaverifica statica di
una riserva idrica costituita da recipiente di materiale idoneo a contenere acqua per usi civili
con valvola di fondo e scarico di troppo pieno Le tubazioni di distribuzione idrica principale sono
realizzate in acciaio zincato se poste a vista e con tubazioni in multistrato per le tubazioni poste
sottotraccia. I circuiti di distribuzione dell'acqua fredda e calda per uso igienico sanitario sono
costituiti dalle linee dorsali derivate dalle linee esistenti, poste parzialmente sottotraccia a
pavimento, che arrivano in prossimita dei locali da alimentare; alla fine delle dorsali sono installati
dei collettori modulari in lega anticorrosione, da cui si dipartono le condutture che alimentano
ciascuna un singolo apparecchio, ad una ad una intercettate, in modo che ogni apparecchio puo
essere escluso senza pregiudicare il funzionamento degli altri. Le tubazioni saranno isolate
secondo gli spessori previsti nelle tavole di progetto esecutivo e secondo legge. Per la
produzione di acqua calda per uso igienico sanitario,data la destinazione dell'immobile ad uso
espositivo/educativo si & previsto I'utilizzo di boiler elettrici.

La rete di scarico e di ventilazione verra eseguita in tubo di polietilene con giunzione saldata di
testa. Tale sistema si € dimostrato assai valido sia per le caratteristiche particolari del
polietilene, sia per la possibilita di dilatazione data dal tipo di giunzione, sia per la sicurezza di
tenuta in tutte le condizioni, anche con successivi disassamenti dei tratti di tubo poiché la
condotta di scarico risulta continua e flessibile.

Essendo la zona servita di rete fognaria comunale, lo scarico delle acque reflue conferira in
essa tramite allacci realizzati con tubazioni da 160 mm di diametro in corrispondenza dei
pozzetti d’ispezione posti alla base delle colonne/pluviali di scaricopreviste con un diametro di
100 mm opportunamente separati in acque bianche e nere.

Impianto di riscaldamento e climatizzazione

L'impianto sara dimensionato secondo il progetto esecutivo a redarsi in conformita aidettami
della normativa di settore per il risparmio energetico con sistema a pompa di calore
centralizzando I'unita esterna nel sottotetto al di sopra della sala espositiva multimediale dotata
di abbaino collegato con I'esterno. Attualmente € gia presente una unita termica fan coil
all'interno dell’edificio.

Impianto elettrico

L'impianto elettrico in riferimento a quanto disposto dal DM 37/2008 sara oggetto di
approfondimento progettuale in fase esecutiva. Se descrive comunque l'impostazione
preliminare. Gli impianti all'interno sono installati in ambienti totalmente protetti dalle
intemperie, nei quali si esclude totalmente |'uso di sostanze corrosive che possano
modificare le caratteristiche dei componenti installati.

Per soddisfare i requisiti dell'impianto elettrico, si sono fissati questi due fondamentali
obiettivi:



. la flessibilita nel tempo, la facilita d'adeguamento dell'installazione
alle mutevoliesigenze organizzative e funzionali;

. la sicurezza ambientale: intesa come protezione delle persone e
delle cose, che in qualche modo debbano interagire con |I'ambiente in piena
coerenza con la norma CEI64-8. Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati
sono adatti all'ambiente in cui sonoinstallati e hanno caratteristiche tali da
resistere alle azioni meccaniche, corrosive,termiche o dovute all'umidita alle
quali possono essere esposti durante I|'esercizio. Tutti i materiali e dgli
apparecchi sono rispondenti alle norme CEI ed alle Tabelle diunificazione CEI-
UNEL, ove queste esistano. Inoltre tutti i materiali ed apparecchi peri quali &
prevista la concessione del marchio di qualita sono muniti del contrassegno
IMQ. L'alimentazione "Allaccio ENEL" sara un sistema di distribuzione di tipo
TTcon connessione monofase e con una tensione di esercizio di 230 V; tutti
i circuitisaranno di tipo radiale. Tutti i parametri e la modalita di calcolo dei
circuiti e di sceltadelle protezioni, saranno in accordo a quanto previsto dalle
norme CEI.

La potenza della fornitura non sara superiore ai 6.0 kW.

La caduta di tensione massima ammessa sara del 4.00% come per legge. La
resistenza di terra & pari a 100 Q.

Il contatore sara collocato in apposita nicchia interna al piano terra nel pianerottolo
diaccesso al corpo scala e protetto da apposito sezionatore.

Il quadro generale sara posto in prossimita dell’ingresso e sara dotato di interruttore
magnetotermico differenziale generale e interruttori differenziali di protezione con i
circuiti separati di prese, illuminazione ed attrezzature. Ogni sala sara dotata di sotto
guadro dotato di interruttore differenziale magnetotermico e circuiti separati di prese,
illuminazione ed attrezzature tecnologiche. Tutte le derivazioni saranno eseguite entro
apposite cassette di derivazione.

L'illuminazione di emergenza € prevista in ogni ambiente.

I dispositivi multimediali presenti come monitor, proiettori etc... saranno collegati
attraverso un’apposita rete dati.

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti Articoli e i disegni da allegare al contratto o richiamati nello
stesso debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle
opere da eseguire. L' Amministrazione appaltante si riserva |’ insindacabile facolta di
introdurre nelle opere all’ atto esecutivo quelle varianti che riterra opportune, nell’ interesse
della buona riuscita e dell’ economia dei lavori, nel rispetto e nei limiti stabiliti dall’art. 106
del D. Lgs. n. 50/2016.

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI
Gli elaborati tecnico-amministrativi forniti dall’ Amministrazione comprendono:

1) Relazione tecnica illustrativa;

2) Aereofoto, aereofotogramma e stralcio di P.R.G.;

3) Piante-stato di fatto e di progetto scala 1/50-Pianta delle pavimentazioni di progetto-
scala 1:100;

4) Prospetti- Stato di fatto e di progetto - scala 1:50 - simulazione fotografica di
progetto;

5) Sezioni- stato di fatto e di progetto- scala 1/50;

6) Esploso degli elementi costitutivi dell'allestimento-viste prospettiche;

7) Computo Metrico estimativo Lavori Edili, impiantistica ed allestimenti (A) fornitura

ed installazione di dispositivi audio e video (B);
8) Computo Metrico Estimativo-costi della Sicurezza;



9) Elenco prezzi lavori edili, impiantistici e allestimenti (A) Fornitura e installazione
dispositivi audio e video (B);

10) Elenco prezzi- costi della Sicurezza;
11) Piano di Sicurezza e coordinamento;
12) Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto,

che sono stati predisposti dall’ ufficio tecnico comunale.

In sede di gara di appalto, I’Appaltatore - dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi
i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei
prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull’esecuzione dell’
opera - accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base
d’ asta.

ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI

PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI
I prezzi contrattuali derivano dall’ applicazione ai singoli prezzi previsti nell’elenco prezzi
unitari, desunti dal Prezziario Regionale vigente sui lavori pubblici, del ribasso percentuale
offerto in sede di gara. In tal caso, per la determinazione dei prezzi contrattuali si procede
nel seguente modo:
1) si determina lincidenza percentuale degli oneri di sicurezza stanziati
dal’Amministrazioneappaltante (evidenziati negli atti di gara) sull'importo complessivo posto
a base di gara;
2) ciascun prezzo previsto nell’elenco prezzi unitari viene quindi epurato degli oneri di
sicurezza decurtandolo di una quota percentuale pari all'incidenza percentuale degli oneri di
sicurezza sull'importo complessivo dei lavori determinata come descritto al punto 1);
3) a ciascun prezzo epurato degli oneri di sicurezza viene quindi applicato il ribasso
percentuale offerto in sede di gara dall'lmpresa aggiudicataria: i prezzi cosi determinati,
incrementati successivamente dei costi della sicurezza costituiscono a ogni effetto i “prezzi
contrattuali”.
Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro, si intende compresa e compensata,
senza eccezione, oltre alla manodopera che € soggetta a ribasso, ogni materia e spesa
sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del
lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o
completamente dichiarati negli Articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall’elenco
prezzi unitari. Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l'importo appositamente
stanziato dall’'amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto del d.
Lgs. 81/2008 e s.m..

ACCETTAZIONE DEI PREZZI
I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei lavori in
economia sia per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente
Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare compreso
il costo per la manodopera.
I prezzi medesimi sono fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualita anche
di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell’appalto.

LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA



L' Appaltatore non potra eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della
D.L. previa determinazione in contraddittorio dei nuovi prezzi.
Ai nuovi prezzi cosi individuati si applica il ribasso di gara.
La Direzione Lavori, inoltre, potra chiedere I’ esecuzione dei lavori non previsti in progetto,
in economia.
In quest’ ultimo caso, il corrispettivo per tali lavori verra determinato come di seguito:
per quanto riguarda i noli e la manodopera, sono liquidate secondo le tariffe locali vigenti al
momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali e utili e con applicazione
del ribasso d’ asta esclusivamente su questi ultimi due addendi;

per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per |’ importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d’ asta.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti
dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d’ opera dati a noleggio dovranno essere in
perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I
materiali in provvista a pie d’opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli
indicati nell’Elenco prezzi unitari relativi alle opere finite.
Saranno a carico dell” Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché
le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio. A cura
dell'appaltatore, le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate
presso |'ufficio della D.L. e firmate dall’ assistente.

ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE SPECIALISTICHE
Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche
e specialistiche incluse nell’ appalto tutte le assistenze murarie necessarie a un corretto
inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i
lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d’ arte.

REVISIONE PREZZI D' APPALTO
Non € ammessa la revisione dei prezzi tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente
in materia.

ART. 5
CONTROVERSIE

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una o piu controversie circa |’ interpretazione o I’ esecuzione del
contratto di appalto, si procedera con un accordo bonario. Le controversie non risolte
nemmeno in questo modo saranno devolute all’ Autorita giudiziaria competente.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L' Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalita
previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 50/2016).

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta
dall’Amministrazione é fatta all'Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di
responsabile del procedimento: contestualmente é fissato il giorno (con un preavviso di
almeno 20 giorni) per la redazione da parte del Direttore Lavori dello stato di consistenzadei
lavori gia eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere



presi in consegna dal Direttore Lavori con conseguente immissione dell’Amministrazione nel
possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore,il Direttore Lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza
dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal
precedente appaltatore, indicando le eventuali indennita da corrispondere.

Con la sottoscrizione del contratto, |” Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio
incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione
una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ ufficio previste dalla normativa
vigente. All’ atto dell’ immissione nel possesso del cantiere, si fara luogo, incontraddittorio
fra la D.L. o altro idoneo rappresentante dell’ Amministrazione e il rappresentante dell’
Impresa appaltatrice, o in assenza di questo alla presenza di due testimoni, alla redazione di
verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere e all’ inventario dei materiali a
pie d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto
previsto dalla normativa vigente. A chiusura del verbale, 'Amministrazione indichera quali
materiali, macchinari e attrezzature dovranno esseresgomberati e il termine entro il quale lo
sgombero dovra essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, I’ esecuzione
diretta dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Impresa
appaltatrice. Se il verbale non sara redatto in contraddittorio con I’ Impresa appaltatrice,
verra comunicato per ogni ulteriore effetto all’ Impresa medesima nelle forme di Legge. Nei
casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’ Impresa appaltatrice, i
rapporti con questa saranno definiti con riserva di ogni diritto e azione dell’ Amministrazione.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE
DISPOSIZIONI

6.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L' Appalto € soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente
Capitolato Speciale, di Leggi, Decreti, Circolari, Regolamenti ecc., anche se non
espressamente citati, attualmente vigenti o emanati prima dell’ inizio dei lavori, sia di
carattere generale amministrativo che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture,
impianti, prescrizioni tecnologiche ecc., purché non in contrasto con il presente Capitolato
Speciale e con le norme particolari degli Allegati. L'esecuzione dei lavori, la direzione, la
contabilita ed eventuale la collaudo delle opere sono sottoposte alle condizioni di cui al D.Lgs.
n. 50/2016.

ART. 7 - CAUZIONI E GARANZIE
RICHIESTE

CAUZIONE PROVVISORIA
L'offerta per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2%
dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta
secondo le modalita stabilite nell’invito alla gara.

CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all’art. 103, D. Lgs. 50/2016 , é fissata nella misura del 10%
dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione definitiva
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale



di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento é di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva garantisce I'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto
d'appalto e il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in pil
all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo, in ogni caso, il
risarcimento del maggior danno che ’'Amministrazione avesse a subire. LAmministrazione ha
diritto di valersi sulla cauzione definitiva per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore e per
il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei
Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comungue presenti in cantiere. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura
dell’'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al
20% dell'iniziale importo garantito, € svincolato all’atto dell’approvazione del certificato di
collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). Resta convenuto che, anche quando a
collaudo finale nulla osti nei riguardi delllAmministrazione alla restituzione dell’importo
residuo della cauzione, questo continuera a restare, in tutto o in parte, vincolato a garanzia
dei diritti dei creditori, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile
del’Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge. Si precisa
che, a norma dell’art. 103, D. Lgs. 50/2016il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia € prestata. La mancata costituzione
della presente garanziadetermina la revoca dell’affidamento e |'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

ULTERIORI GARANZIE
A norma dell’'art. 103, comma 8, D. Lgs. 50/2016 , |’ Impresa appaltatrice & obbligata a
stipulare le seguenti polizze assicurative:
a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori: la somma assicurata deve essere
pari all” importo del contratto con un minimo pari a €. 60.000,00 (Euro sessantamila/00);
b) una polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi che tenga indenne
I’Amministrazione da ogni responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al 5% de della somma assicurata con un
minimo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00) e un massimo di € 200.000,00.
Per le lavorazioni per le quali & previsto un periodo di garanzia, le polizze sopra descritte sono
sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tuttii rischi
e le responsabilita verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Le coperture assicurative devono inoltre rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e
quelle contenute negli atti di gara.



Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti
di gara comporta l'inaccettabilita delle polizze presentate senza che I'Impresa aggiudicataria
possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori,
si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento dellacauzione
definitiva.

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI

CONSEGNA DEI LAVORI
L Amministrazione appaltante pud procedere alla immediata consegna dei lavori sotto riserva
di legge, a seguito di comunicazione della Stazione appaltante come da dichiarazione resa in
atti.
L'Impresa avra l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee che, all’ atto di consegna,
impartira la DD.LL..

ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA DELL'IMPRESA
L'Impresa dovra eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le opere previste nel presente
Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all’art. 1.
L'impresa € parimenti tenuta a osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica
che in linea amministrativa.
Qualora nel corso dell’ esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato non
siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali,
apparecchiature, impianti ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la
perfetta esecuzione delle varie opere e il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti ecc. vigenti,
I” Impresa € tenuta a provvedervi in conformita agli ordini che in proposito la
D.L. impartira e senza che a essa spetti alcun particolare compenso.
L' esecuzione dovra inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea
attivita, nelllambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L..
L'appaltatore ha anche I'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale
0 apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.Resta
comunque stabilito che I'Impresa rimarra l'unica responsabile della perfetta riuscitadel
lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardidei
materiali impiegati e dell’esecuzione dei lavori, quanto per cid che possa dipendere da
imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto
alla Direzione Lavori.
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato
ecc.), varranno le disposizioni piu favorevoli all/Amministrazione o quelle che la D.L. a suo
insindacabile giudizio riterra di adottare.
La sorveglianza del personale dell” Amministrazione appaltante non esonera I'Impresa dalle
responsabilita dell’esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a
norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell” arte e dell’ottima
qualita dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al
momento dell’esecuzione.
L" Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. e in qualsiasimomento
anche posteriore all’ esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni pit ampia facolta
di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.



L'Impresa € parimenti tenuta a osservare il Piano Operativo di Sicurezza da lei redatto e I’
eventuale PSC e le direttive del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori incaricato dal
Committente ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m.. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche 0 adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro consulta preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza sui Piani che
hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di formulare
proposte al riguardo. I Rappresentanti per la Sicurezza sono consultati preventivamente sulle
modifiche significative da apportarsi ai Piani.PROGRAMMA DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori, il D.L. dara indicazione all'impresa circa i lavori da eseguire. L’
Impresa dovra presentare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori con riportante per
ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell’lavanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattualiprevisti
per la liquidazione del corrispettivo.

Il programma dei lavori dovra essere redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. 9.1 del
presente Capitolato in relazione ai termini stabiliti per I'esecuzione dei lavori.

Tale programma, strutturato in conformita alle reali possibilita dell'Impresa e alle obiettive
caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, dovra tenere esplicitamente conto
dell’eventuale possibilita di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione
invernale.

L'appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., cido non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’/Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D.L., I" esecuzione di
un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre I’ ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dall’'esecuzione di opere e/o consegna delle forniture escluse dall’appalto,
senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolaricompensi.

DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00,l
appaltatore € obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facolta diconferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali. I
mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso I'Amministrazione
appaltante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei
lavori per tutta la durata dell’appalto.
A norma dell’art. 6 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con 145/00, la
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’appaltatore e notificato all’/Amministrazione appaltante.
In relazione a quanto sopra disposto, si stabilisce I'obbligo dell’Appaltatore, ove non ne
disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dellimportanza dei lavori) per la
direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovra essere
iscritto all’Albo della rispettiva categoria e dovra prestare con continuita la propria opera sui
lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.
Il “Direttore del Cantiere” sara, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte
le norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunisticacon
particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m. che interessino le
opere che |’Appaltatore dovra eseguire. L'’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso
nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilita penale e civile, piena e intera, derivante



da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente
appalto.



NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell’Appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, salvo quanto dovra essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso o a tempo
in conformita a quanto stabilito in progetto.

L’Appaltatore dovra tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in
contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero
piu accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo
debito, tali quantita o qualita non fossero accertate in contraddittorio, I'Appaltatore dovra
accettare la valutazione che verra fatta dalla D.L. e sottostare a spese e danni che per tardiva
ricognizione gli potessero derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio
insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto;
le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio
insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 9 -
TEMPISTICA

TEMPO UTILE PER L' ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 98 (novantotto) giorni naturali
successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.

SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Il tempo contrattuale, a norma, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe cosi
motivate. Con ordine di servizio del Direttore Lavori, € ammessa la sospensione totaleo
parziale dei lavori nei casi e secondo le modalita di cui alla normativa vigente.
Si conviene che i termini contrattuali tengano gia conto anche delle eventuali sospensioni
estive cosi come individuate nei Contratti Collettivi di lavoro.
Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall’
Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta dell’appaltatore
formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e
comunque almeno 30 giorni prima della scadenza del termine medesimo, e sempre che il
ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 26 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M.
145/00. A norma di legge l'appaltatore deve dare all'amministrazione committente formale
comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI
LAVORI

A norma di legge in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verra dedotta
dall’ importo dei lavori, senza formalita alcuna, una penale di importo pari allo 0,3 per mille
dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.



Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale
superiore al 10% dell'importo contrattuale, I’ Amministrazione promuove l‘avvio delle
procedure previste dalla legge vigente in materia di lavori pubblici per la risoluzione del

contratto.



Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l'applicazione della penale e
comunque in ogni caso in cui la misura dell’avanzamento dei lavori in corso evidenzi dei ritardi
in relazione ai programmi vigenti, & facolta della Direzione Lavori chiedere incrementidi
manodopera.

A opera ultimata, & facolta della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti,
di tutti i materiali e delle attrezzature di proprieta dell'Impresa, entro un termine perentorio
che comunque non potra essere inferiore a giorni 20 (venti).

Qualora I'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalita
previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

ART. 11 - ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN
ACCONTO

L' Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito, come
derivante dall’ offerta, (e quindi al netto degli oneri della sicurezza), al netto della quota parte
dell” importo relativo alla manodopera, raggiunga |’ importo di € 20°000,00 (ventimila/00).
Congiuntamente alla liquidazione dell'importo sopra indicato, saranno liquidati gli oneri di
sicurezza determinato in via forfetaria e la quota parte dellimporto della manodopera,
indipendentemente dalla categoria dei lavori eseguiti.

La liquidazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza e subordinata all'accertamento da
parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell’effettiva attuazione da parte
dell'Impresa appaltatrice delle misure di sicurezza previste: l'accertamento €& provato
mediante sottoscrizione dello stato di avanzamento nel Registro di contabilita da parte del
Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva.

I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell'importo
complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilita, eventualmente anche
tramite I'emissione di un’ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verra rilasciato
successivamente all’ultimazione dei lavori.

Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in
attesa di essere messi in opera. In caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni
la Stazione appaltante disporra il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data
di sospensione. I pagamenti saranno effettuati per il tramite del tesoriere comunale secondo
le modalita che I'Impresa appaltatrice indichera in fattura, modalita che dovranno comunque
essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilita dell’ Amministrazione
comunale.

ART. 12 - CONTO FINALE E
COLLAUDO

CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verra compilato entro il termine massimo di trenta giorni dalla data
della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del
Direttore dei Lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori € emesso dal Direttore dei Lavori ed &
confermato dal responsabile del procedimento.



Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre 2 mesi dall’ ultimazione dei
lavori. In caso di Collaudo Tecnico Amministrativo, l'organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) I'indicazione dei dati tecnici e amministrativi relativi al lavoro;

b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;

c) il certificato di collaudo.

Nel certificato, I'organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando modificazioni, aggiunte,
deduzionial conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell’appaltatore per danni da rifondere alla

Stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dall’esecuzione d’ufficio, o per altro titolo;
la somma da rimborsare alla stessa Stazione appaltante per le spese di assistenza,oltre il
termine convenuto per il compimento dei lavori;

C) dichiara, salve le rettifiche che pud apportare I'Ufficio tecnico di revisione, il conto
liquido dell’appaltatore e la collaudabilita dell’'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni
dalla data della relativa emissione. Successivamente, si intende approvato ancorché I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto
termine. Nell’arco di tale periodo, I'appaltatore € tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell'opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.

Fino all'intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante ha la facolta
di procedere a un nuovo collaudo.

GENERALITA

Sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri
e obblighi descritti nel presente Articolo e in quelli successivi, e in ogni parte del presente
Capitolato Speciale, di cui I'’Appaltatore dovra tener conto nel formulare la propria offerta e
nell’esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sara
corrisposto all’ appaltatore per I'osservanza di tali obblighi e oneri, fatte salve le espresse
ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti Articoli. Sono inoltre acarico dell’
appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.,
oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsionedel relativo importo
come determinato nel Piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.

OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

1) L'’Appaltatore € obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per lazona
nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente capitolato e a continuare ad
applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I
suddetti obblighi vincolano I'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse
aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla
natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'impresa e da ogni qualificazione
giuridica.

2) I” Appaltatore € altresi responsabile in solido dell’'osservanza di quanto previsto dal
precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti,
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

3) fermo restando quanto sopra stabilito, I'Appaltatore deve osservare le norme e le
prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza,



salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50%. La Stazione
appaltante comunica agli Enti previdenziali e assicurativi, nonché alla Cassa e Scuola Edile,
I'emissione di ogni certificato di pagamento. La Stazione provvedera direttamente al
pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate
dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in
ogni caso le maggiori responsabilita in capo all’appaltatore. Le ritenutesono svincolate in sede
di liquidazione del conto finale, successivamente all’approvazione del certificato di collaudo,
previo rilascio del Documento Unico diRegolarita Contributiva e sempre che gli Enti
competenti non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze;

4) 'Amministrazione si riserva la facolta di provvedere direttamente al
pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall’appaltatore nei limiti di
guanto accertato dalla competente Agenzia Provinciale del Lavoro anche in corso d’opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto
e secondo le modalita indicate dal medesimo art. 5;

5) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dalla Stazione
appaltante oa essa segnalata dalle competenti Autorita, la Stazione appaltante medesima
dopo averne dato comunicazione all’appaltatore procedera a una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensionedel
pagamento della rata a saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme cosi
accantonate non saranno liquidate sino a quando non sia dimostrato l'integrale assolvimento
degli obblighi descritti nei precedenti punti;

6) I'’Appaltatore e tenuto ad applicare tutte le norme di Legge vigenti soprattutto nel
campo della prevenzione antinfortunistica, con particolare attenzione agli adempimenti
previsti dal D. Lgs. 81/2008. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato,
assumono quindi sopra di sé la responsabilita penale e civile, piena e intera, derivante da
qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.
A norma dell’art. 3, comma 8, D. Lgs. 494/96 e s.m., |'appaltatore € tenuto a presentare alla
Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificatodi iscrizione alla
C.C.I.LA.A. (se non gia presentato in sede di gara), il Documento Unicodi Regolarita
Contributiva di cui all’art. 2, comma 2, D. Lgs. 25/09/02, n. 210 (convertito con L. 22/11/02,
n. 266) - se non gia presentato o acquisito d’ufficio in sededi gara - ovvero, laddove tale
documento non sia acquisibile, le certificazioni attestantila regolarita dell'Impresa nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non gia presentate o acquisite d’ufficio in sede di
gara) attestanti la regolarita dell'Impresa con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i
conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla
Cassa Edile, secondo lalegislazione italiana e i Contratti Collettivi vigenti o secondo la
legislazione dello Stato diappartenenza, nonché una dichiarazione attestante I'organico medio
annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al
Contratto Collettivo, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

7) I'appaltatore e tenuto a consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla
scadenza dei 30 giorni decorrenti dall’aggiudicazione), il Piano Operativo di Sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita da considerare come
pianocomplementare di dettaglio del Piano di Sicurezza di cui al citato D. Lgs. 81/2008 e
s.m.. Il Piano Operativo deve essere redatto in conformita alle prescrizioni del D.P.R. 222/03.



Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, non si procedera alla consegna dei lavori
né alla stipula del contratto d’appalto. L'appaltatore sara diffidato adadempiere entro un
termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale I'Amministrazione procedera a
incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del
danno per mancata stipula del contratto d’appalto per colpa dell’aggiudicatario;

8) I'appaltatore ha la facolta di presentare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
comunqueprima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla
scadenza dei 30 giorni decorrenti dall’aggiudicazione), proposte di modificazione e
integrazione al Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante a norma del D. Lgs. /2008
e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel Piano stesso. Nel caso in cui l'appaltatore non consegni
integrazioni entro il termine suddetto, si intendera che lo stesso abbia accettato
integralmente il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A normadel D. Lgs.
81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezzaredatto dalla
Stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali;

9) a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m., I'Impresa appaltatrice e tenuta a trasmettere
alle Imprese subappaltatrici il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima
dell’inizio delle relative lavorazioni. A norma dell’art. 13, comma 3, D. LGS. 494/96 e s.m.,
I'Impresa appaltatrice & tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante (e per essa al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione) i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle
singole Imprese subappaltatrici prima dell’inizio dell’esecuzione dei rispettivi lavori.
L'Impresa appaltatrice & tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere i Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con
il Piano presentato dall'Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere
nominato dall'Impresa appaltatrice € responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le
Imprese impiegatenell’esecuzione dei lavori;

10) a norma dell’art. 36-bis, L. 04/08/06, n. 248, nell'ambito dei cantieri edili i datori di
lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai Lavoratori Autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all’obbligo sopra descritto
mediante annotazione, su apposito Registro di cantiere vidimato dall’Agenzia Provinciale del
Lavoro da tenersi sul luogo di lavoro nella baracca di cantiere attrezzata per la D.L. a norma
del presente capitolato, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori: a tal
fine, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i
quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 36-bis della L. 248/06. La
violazione dellepresenti previsioni comporta I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 36-bis
della L. 248/06;

11) I'Impresa appaltatrice risponde verso I'Amministrazione dell’'adempimento degli
obblighi sopra descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi
subcontraenti;

12) fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato e dalla normativa nello stesso
richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 35, commi da 28
a 34, della L. 248/06 e sempre che la stessa sia applicabile alla fattispecieoggetto del



presente Capitolato, I'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendentee del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore. La responsabilita solidale
viene meno se l'‘appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35, L. 248/06,
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti I'opera, la fornitura o il servizio
affidati, sono staticorrettamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il
pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore di predetta
documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 28 dell’art.
35 della L. 248/06 non possono eccedere complessivamente I'ammontare del corrispettivo
dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. In ragione di quanto stabilito dalla L. 248/06,
I’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa
esibizione, da parte dell’appaltatore stesso e prima dell’'emissione di ogni S.A.L. e della rata
a saldo, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35
della L. 248/06 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti |'opera, la
fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dai suoi
eventuali subappaltatori. In difetto di tale esibizione, i pagamenti sono sospesi fino
all’'esibizione da parte dell’appaltatoredella predetta documentazione.

ONERI E OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti, i quali
tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:

1) sostituire il proprio Rappresentante o il Direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto
appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore Lavori
o dell’lAmministrazione committente nei casi e secondo le modalita indicate dagli artt. 4 e 6
del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00;

2) la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all’entita dei
lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire e in
conformita alle norme d’igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti,
steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio
Comunale e, qualora sia necessaria |'occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria

concessione all’/Autorita Comunale, il relativo canone ove previsto, la responsabilita
pecuniaria circa i danneggiamenti della proprieta pubblica stessa;
3) provvedere a proprie cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei

confrontidi privati) e licenze necessari e all'indennita per I'eventuale occupazione temporanea
di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei
danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di stradedi servizio
tenendone indenne ’'Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potra avvalersi della
facolta di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti
dovuti all’appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;

4) conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso
deilavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali;
5) provvedere, all’atto della formazione del cantiere, all’'obbligo di disporre una tabella

di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli
standard dell’lAmministrazione e le prescrizioni della D.L..



6) provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei
tratti stradali interessati ai lavori, e cid secondo le particolari indicazioni della D.L. e in genere
nell’'osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada;

7) provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e
all’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di queste dalla
sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito;

8) provvedere alla fornitura dell’'acqua potabile agli operai e all'installazione degli
apprestamenti igienici, di ricovero o altro per gli operai stessi;
9) provvedere alle spese per la guardia del cantiere fino all’approvazione del certificato

di collaudo finale da parte delle Autorita competenti, salvo nel caso di anticipata consegna
delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei
periodi di sospensione;

10) mettere a disposizione dei funzionari della D.L. adeguati uffici di cantiere provvisti di
arredamento, illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici ecc., compresi gli oneri
per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché - durante i sopralluoghi di cantiere da
parte delle persone autorizzate - i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale;

11) secondo quanto gia indicato nell’art. 8.4 del presente Capitolato, I'appaltatore deve
garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere, cui compete dirigerei
lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati
dellAmministrazione e che si assume ogni responsabilita circa I'esecuzione di tutte le opere;

12) la predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la manodopera presente divisa per
I'Impresa principale e per le eventuali Imprese subappaltatrici;
13) la manutenzione del cantiere, l'idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello

stesso edei locali in costruzione o in corso di ultimazione, anche qualora occorra sgomberare
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze; lo sgombero nel cantiere del materiale,
dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprieta entro 20 giorni dalla compilazione del
verbale di ultimazione;

14) I'adozione nell’'esecuzione dei lavori di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e lI'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevati
I’Amministrazione e il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;

15) provvedere a proprie cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio
edelle puntellature necessarie per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti, e
per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

16) provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi
causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli
attrezzi e a tutte le opere provvisionali;

17) come gia indicato nell'art. 7.3 del presente Capitolato, I'appaltatore & tenuto a
provvedere all’assicurazione rischio contro terzi inerente I'esecuzione dei lavori, nel rispetto
di tutte le prescrizioni di cui al citato Articolo del presente Capitolato;

18) come gia indicato nell'art. 7.3 del presente Capitolato, I'appaltatore & tenuto a
provvedere all’assicurazione contro i furti, gli incendi e I'azione del fulmine di tutte le opere
del cantiere, dall’inizio dei lavori fino all’approvazione del collaudo finale, comprendendo nel
valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte
le prescrizioni di cui al citato Articolo del presente Capitolato;

19) consentire |'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite (fino all’'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle



quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono
ilavori per conto diretto dell/Amministrazione appaltante e a ulteriori persone individuate
dall’Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentira |'uso totale o parziale,
alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie, degli apparecchi di sollevamento ecc., per tutto il tempo occorrente all’'esecuzione
dei lavori che ’'Amministrazione intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e
dalle quali, come dall’/Amministrazione, nonpotra pretendere compensi di sorta;

20) I'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e
relativi oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa I'Autorita per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti e Associazioni aventi il
compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio,come
ad esempio VV.FF., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda Sanitaria, SIT,
ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici, ecc.;

21) provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al
tracciamentodegli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere;
22) provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli

strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica,
studio delle opere d’arte, contabilita e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di
consegna;

23) la prestazione senza alcun corrispettivo di tutti gli strumenti, degli utensili e del
personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali
saggi da eseguire: dopo questi ultimi 'appaltatore & anche obbligato a ripristinare a proprie
spese cid che e stato alterato o demolito;

24) provvedere a proprie cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di
esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L.
restando convenuto che, qualora I'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. fara
eseguire direttamente tali fotografie detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
25) provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria a
illustrare le modalita tecnico-scientifiche adottate e i materiali utilizzati negli interventi di
restauro di beni monumentali e architettonici e di beni storico-artistici. Le relazioni tecnico-
scientifiche, documentazioni fotografiche, prove e analisi specialistiche eseguite in corso
d’opera, rilievi grafico-critici, dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla
D.L.. Qualora I'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. fara redigere
direttamente tale documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;

26) provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati all’interno del cantiere e a pié d’opera,
secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente
appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell’/Amministrazione, nonché alla loro
buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili oper sua negligenza
fossero apportati ai materiali forniti e ai lavori compiuti da altreDitte, dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore;

27) I'Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti
gli elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell’edificio restando
esonerata I'Amministrazione dai danni che potessero e essi derivare da qualsiasi causa
compresa quella di forza maggiore;

28) provvedere alle spese per |I'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti
di calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in
corso d'opera dalla D.L. o dal collaudatore, dell’assistenza ai collaudi statico, tecnico-



amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di
materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno ecc.. Sono a carico
del’Amministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori statico, tecnico-
amministrativo e degli impianti;

29) fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell’'ultimazione dei lavori
tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso e alla manutenzione degli edifici, con
particolare riguardo agli impianti;

30) la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora
I’'Amministrazione creda di iniziare I'uso nel periodo che decorre dall’ultimazione dei lavori fino
al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivantida vizio,
negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso
0 da negligenza del personale addetto all’'uso stesso;

31) la consegna prima del collaudo all’Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati
tecnici dell'opera cosi come costruita, in doppia copia, o su supporto magnetico (o altro modo
a scelta della Stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche,
completi della descrizione o indicazione dei materiali e apparecchiature utilizzati negli
impianti, nonché delle indicazioni atte a individuare la consistenza e il percorso dei principali
circuiti;

32) nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta e tenuta
afornire all’Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori;
33) nel caso in cui siano compresi nell’appalto lavori di fornitura e posa di impianti di

elevazione, |'appaltatore e tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati
del progetto esecutivo e di tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente,
e a fornire al’/Amministrazione appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui
oneri, in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 31,sono a totale carico
dell'appaltatore;

34) a lavori ultimati e prima dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, I'appaltatore dovra fornire la Dichiarazione di Conformita, secondo le disposizioni
di Legge;

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, I'appaltatore dichiara:

1) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la
localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché gli impianti che la riguardano;

2) di aver valutato nell’offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere
provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi
contrattuali e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sara compensata a parte alcunaopera
od onere provvisionale o di sicurezza. L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante
I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne
che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice
Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

Con l'accettazione dei lavori, I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita, i mezzi e la
manodopera necessari per procedere all’esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di
sicurezza e di buona tecnica costruttiva.

A norma dell’art. 2 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00,
all’atto della stipulazione del contratto I'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel



luogo ove ha sede I'Ufficio di Direzione Lavori dovra eleggere domicilio presso gli Uffici
comunali, lo studio di un professionista o gli uffici di Societa legalmente riconosciuta.
L'Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, D. M. 19/04/00, n.
145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione e comunicazione
dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del Legale rappresentante dell'Impresa
appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al
domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART. 14 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI

L' impresa appaltatrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della
notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Santa Flavia Aprile 2021



PARTE II - QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

ART. 15 - Materiali
genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che I' Appaltatore riterra di sua convenienza, purché,
ad insindacabile  giudizio  della Direzione  dei Lavori, rispondano  alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza
a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

ART. 16 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di
sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione
di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e
requisiti dei leganti idraulici») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31
agosto 1972 («Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche»).

c) Cementi e agglomerati cementizi

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26
maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione
e modalita di prova dei cementi») e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988,

n. 126 («Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi»), i
cementi di cui all'art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioe i cementi
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art.
20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di
controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed

esentida sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno
rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro
quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il
gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti
degradanti.



Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.

Nota per il lettore - Nel presente capo II quando si parla di progetto si intendono in
generale tutti gli altri documenti costituenti il progetto.

ART. 17 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e
malte
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono

essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro
delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1
mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti;
fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed
accettazione il Direttore dei Lavori potra far eseguire prove od accettare I'attestazione di
conformita alle norme secondo i criteri dell'art. 6.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte
le prescrizioni di cui al DM 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

ART. 18 - Elementi di laterizio
calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di
murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel DM 20 novembre
1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degliedifici in
muratura e per il loro consolidamento»). Nel caso di murature non portanti le suddette
prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle delle norme UNI 8942. Gli
elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato DM 20 novembre 1987. La resistenza meccanicadegli elementi
deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte
da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel DM di cui
sopra.

E in facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo
scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate
dal produttore.

ART. 19 - Armature
calcestruzzo

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle
prescrizioni contenute nel vigente DM attuativo della Legge 5 novembre 1971, n.
1086 (DM 9gennaio 1996) e relative circolari esplicative.

2) E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

per

per



ART. 20 - Scavi
genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DM
11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone e alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti allasuperficie
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che
I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate presso luogo indicato dal” Amministrazione Comunale, previo
assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso
le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate
in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti
all'Appaltatore, si applica il disposto del 3° comma, dell'art. 36 del Capitolato generale
d'appalto (Ministro dei lavori pubblici con decreto 19 aprile 2000 n.145).

ART. 21 - Scavi di fondazione od
trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per
fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra
ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondita, che si trovano indicate nei disegni,
sono percio di stima preliminare e I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di
variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cido possa dare all'Appaltatore
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto
al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti perle varie profondita da
raggiungere. E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle
murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle
fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle
opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori,
essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura
di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato,
a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.



Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai,
ed impedire ogni smottamento di materia durante |'esecuzione tanto degli scavi che delle
murature. L' Appaltatore €& responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta
pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali
puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla
Direzione dei lavori. Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami
costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante
dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell'’Amministrazione; i legnami pero, che
a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del
lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

ART. 22 - Opere e strutture
muratura

MALTE PER MURATURE

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui agli articoli 7 e 8.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte € consentito, purché ogni fornitura
sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo
e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli
appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di
resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono
riportate nel DM 13 settembre 1993.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte
di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro
resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al DM 20 novembre
1987, n. 103.

MURATURE IN GENERE: CRITERI GENERALI PER L'ESECUZIONE

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione deglispigoli,
delle volte, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e
fori per:

- ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a
doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non
venga messo in opera durante la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di
stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate,
ringhiere,davanzali, ecc.

di



Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il
perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di
esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le commessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per l'esecuzione delle
murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano
superiori al limite di tolleranza fissato.

ART. 23 - Opere e strutture di calcestruzzo
IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto
previsto nell'allegato 1 del DM 9 gennaio 1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa
in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita
del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del
cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni
pericolo di aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le
condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le
caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a
verificarne la conformita.

CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del DM 9
gennaio 1996.II conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a
compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del DM 9 gennaio 1996.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta
dal progetto. Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio
preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari



I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento
della posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato
Allegato 2.

NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle
norme contenute nella Legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del DM 9 gennaio
1996. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere
mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso
ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere
opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In
ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona
compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6
volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio
non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al
punto 5.3.3 del DM 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non
possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel
caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente
portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenzadi salsedine
marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti
intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di
almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.

Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la
mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio
circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso
non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore
necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche



conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione € lasciata al giudizio del
Direttore dei lavori.

RESPONSABILITA PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTRUZZOARMATO
PRECOMPRESSO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n.
1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla Legge 2 febbraio
1974 n. 64. Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno
eseguiti in base ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione,
che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che
I'appaltatore dovra presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verra
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al
contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna
dei lavori. L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie
strutture in cemento armato non esonera in alcun modo I'appaltatore e il progettista delle
strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del
contratto.

ART. 24 - Opere
impermeabilizzazione

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre
entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una
parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra ecc.) o comunque lo scambio
igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in:
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:

24..a) Impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
24..b) Impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
24..c) Impermeabilizzazioni di opere interrate;
24..d) Impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate
negli altri documenti progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a
suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) Per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere articoli 40 e 41.
2) Per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art. 46.
3) Per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:



a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti
che per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a
sopportare I'azione del materiale di reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con
le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati
complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre
entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del
terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni,
ecc. siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare
distacchi e punti di infiltrazione.

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con
la formazione di interspazi per la circolazione di aria) si operera come indicato nel comma
a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di
tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di
infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della
paretepiu esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed adeguata
resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi
dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno
prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica
(urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiuntemediante
strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioniadeguate per
ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc.
nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.

Durante I'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione
e/o distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale preparazione del prodotto
(miscelazioni, ecc.) le modalita di applicazione ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura ed umidita) e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal produttore nella
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno
strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua
per capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc.
curandone la continuita e la collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari,sara
ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le
indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come
segue:

e) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle
prescritte ed inoltre almeno per gli strati piu significativi verifichera che il risultato



finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita
all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei
bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili
verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti,
resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, le continuita
(o discontinuita) degli strati, ecc.

f) A conclusione dell'opera eseguire prove (anche solo localizzate) per verificare le
resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre
parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede
tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione.

Art. 25 - Impianto di scarico acque
usate

In conformita alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona
tecnica.

Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi,
ecc. che trasferiscono I'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.

Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque
meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica.

Il sistema di scarico puo essere suddiviso in casi di necessita in piu impianti convoglianti
separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque
usate sara comunqgue conforme alle prescrizioni delle competenti autorita.

L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:

- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne,
collettori);

- parte destinata alla ventilazione primaria;

- parte destinata alla ventilazione secondaria;
- raccolta e sollevamento sotto quota;

- trattamento delle acque;

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetterannole prescrizioni
seguenti.

Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183.
25..1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:

- tubi di acciaio zincato UNI 6363 e UNI 8863 (il loro uso deve essere limitato alle
acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa
riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento
deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e
comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il
tubo;



- tubi di ghisa: devono rispondere alle UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e
ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere
esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo
da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere
protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione
aggressiva del cemento;

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295-2;
- tubi di fibrocemento: devono rispondere alla UNI EN 588-1;

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla UNI sperimentale 9534, i
tubi armati devono rispondere alle prescrizioni di buona tecnica (fino alla disponibilita
dinorma UNI);

- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

o tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1329-1;
o tubi di PVC per condotte interrate: UNI EN 1401-1;
o tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;
o tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1;
o tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati:
UNI8451.

Per la realizzazione dell' impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita
indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto
od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento la norma UNI 9183.

2) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e
rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo,
di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altrielementi della
costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto,ed il suo facile
collegamento ad altri sistemi analoghi.

3) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo
il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare
sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare
inquinamenti. Quando cid & inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che
convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quanto applicabile vale il DM 12 dicembre 1985
per le tubazioni interrate.

4) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli
allineamenti, le discontinuita, le pendenze, ecc.

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono
ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro
frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto
all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici
superiori dei tubi.

5) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono
apprezzabili variazioni di velocita od altri effetti di rallentamento.



Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne della verticale
devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a nhon meno di 10
volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.

6) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come
indicato nella norma UNI 9183. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno
una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata
dal bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota piu alta
nell'edificio;

- essere raccordate al di sotto del piu basso raccordo di scarico;

- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione
almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.

ART. 26 SCAVI
GENERE

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco
per gli scavi in genere I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che
esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate,
di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i
limitiprevisti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e
sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere
secondotutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali
o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ognhi altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli

scavi.La misurazione degli scavi verra effettuata nei sequenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e
dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante
dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non
viene effettuato. Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco
per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali,
ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni
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maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio
occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono
applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali
consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

ART. 27 - RILEVATI
RINTERRI

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione
ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei
prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza
e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

27.1 RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc.,
sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

ART. 28
CALCESTRUZZI

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni
prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma
degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi oltre agli oneri
delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

ART. 29 - IMPIANTO
ELETTRICO

a) Canalizzazioni e cavi.

- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato
per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare
in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti,
raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete
con tasselli ad espansione.

- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando
I'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono
attestati. Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli
sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono
compresi tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi.

- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo
in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni
scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione

di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale sezione.



- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero
secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi,
pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono
comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli
accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.

- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e
tipologie in funzione di:

o superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
o numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli
traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici
magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale;

c) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o
sezionabili su carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio
e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

- I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologie e potenzialita. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per
dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.

- I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono
escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

ART. 30 - OPERE DI ASSISTENZA AGLI
IMPIANTI

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le
seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari
piani esistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su
muraturee strutture di calcestruzzo armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e
griglie,guide e porte ascensori;

— fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la
interposizionedi strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;



- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente
allaposa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro
sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantita di materialinecessari
e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

ART. 32
NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico
esclusivo dell' Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo
comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali
di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il
motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica
ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si
intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piée
d'opera a disposizione delllAmministrazione, e cioe anche per le ore incui i meccanismi
stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto
alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni
altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per
portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli
oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carrie degli autocarri il prezzo
verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,rimanendo escluso ogni compenso
per qualsiasi altra causa o perditempo.

ART. 32
TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,
la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i
lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare e fatta, a seconda dei
casi, a volume o da peso, con riferimento alla distanza.
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